

بر آورد حق الزحمه نظارت عالی و کارگاهی پروژه باقیمانده عملیات اجرایی کانال RMC و زهکش های حائل مربوطه شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی سفارود

جمع (ریال)	سر جمع بر آورد اولیه حق الزحمه نظارت عالی و کارگاهی پروژه	
۸,۱۲۷,۰۲۹,۶۹۸	۹۷۹,۷۳۲,۶۴۳	مبلغ حق الزحمه نظارت عالی (ریال)
	۷,۱۴۷,۲۹۷,۰۵۵	مبلغ حق الزحمه نظارت کارگاهی (ریال)

